

W związku z wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SWZ i umowie, polegające na ujednoczeniu ich treści i zlikwidowaniu rozbieżności.

- **W SWZ:**

1. W rozdziale V SWZ ust. 12.3

Było:

Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz robót dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do ich prawidłowego wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego ich wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót.

Jest:

Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz robót dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do ich prawidłowego wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia – do wartości 3.400.000 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego ich wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót.

2. W rozdziale V SWZ ust. 15.1.7.

Było:

Zapłata za fakturę nastąpi z wykorzystaniem odroczonego terminu zapłaty – do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Jest:

Zapłata za fakturę nastąpi z wykorzystaniem terminu zapłaty – do 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. W rozdziale XVIII SWZ ust. 2:

Było:

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

Jest:

Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe.

4. W rozdziale XVIII SWZ ust. 6:

Było:

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

Jest:

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

- W projekcie Umowy - §19 ust. 3 (załącznik nr 7):

Było:

W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy zmniejszenie/ograniczenie nie może stanowić więcej niż % wartości umowy.

Jest:

W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/ograniczenia zakresu Umowy do wartości 3.400.000 zł netto.